

Số: 374/QĐ - CNPC

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp  
Gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN - TKV

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Công văn số 2408/ĐLTKV-KH ngày 07/12/2023 của Tổng công ty Điện lực - TKV V/v Tạm giao/thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định dự toán và KHLCNCC ngày 24/5/2024 của Tổ thẩm định đối với Gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024 với các nội dung sau:

1. Nội dung công việc: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024.

(Chi tiết như Phương án kỹ thuật số 45/PA-KTAT ngày 12/4/2024 của phòng Kỹ thuật - An toàn).

2. Giá trị dự toán (đã bao gồm thuế VAT): 339.795.414 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, bốn trăm mười bốn đồng)

(Chi tiết như Phụ lục 01 kèm theo).

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.

4. Thời gian thực hiện: 120 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

*[Handwritten signature]*

**Điều 2.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024.

(Chi tiết như Phụ lục 02 kèm theo).

**Điều 3.** Các ông (bà) Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty theo chức năng nhiệm vụ căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc (e-copy);
- Các PGĐ (e-copy);
- Phòng KT-AT, TCKT, KHĐTVT;
- Lưu: VT, NHL(4).

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Việt Cường**

THÁI NGUYÊN T.

## PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024

(Kèm theo Quyết định số: 374 /QĐ-CNPC ngày 29 tháng 05 năm 2024)

TT	Nội dung	Ký hiệu	Cách tính	Giá trị
I	Chi phí trực tiếp	T	VL+ NC+ M	183.431.076
1	Chi phí vật liệu	VL	Bảng chi tiết dự toán	2.135.513
2	Chi phí nhân công	NC	Bảng chi tiết dự toán	174.438.959
3	Chi phí máy và thiết bị thi công	M	Bảng chi tiết dự toán	6.856.604
II	Chi phí chung	C	NC*65%	113.385.323
III	Thu nhập chịu thuế tính trước	TL	(C+T)*6%	17.808.984
IV	Giá trị dự toán trước thuế	G	(T+C+TL)	314.625.383
V	Thuế giá trị gia tăng	GTGT	G*8%	25.170.031
VI	Giá trị dự toán sau thuế	GT	G+GTGT	339.795.414

Hyp

**PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP**

**Gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024**

*(Kèm theo Quyết định số: 374 /QĐ-CNPC ngày 29 tháng 05 năm 2024)*

TT	Tên/nội dung gói cung cấp	Đơn vị	Số lượng	Giá gói cung cấp sau thuế (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024	Gói	1	339.795.414	Chi phí SXKD	Ký Hợp đồng trực tiếp	Quý II năm 2024	Theo đơn giá cố định	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

*Hy* *th*