

Số: 19 15 /QĐ-NĐND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp
**Hạng mục: Thuê ngoài sửa chữa Thay tôn mái che tháp chuyển than TR2
trạm nghiền than**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG-TKV

Căn cứ;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Nhiệt điện Na Dương –TKV được ban hành tại quyết định số 126/QĐ-ĐLTKV ngày 03/2/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tổng công ty Điện lực TKV- CTCP (ĐLTKV). Chi tiết IV phụ lục 01: Quy định về tổ chức lựa chọn nhà cung cấp

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng bộ XD hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng bộ XD hướng dẫn một số nội dung về phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng

Báo cáo thẩm định dự toán và KHLCNCC ngày 01/10/2024;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng KHĐTVT ngày 30 tháng 9 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp hạng mục: Thuê ngoài sửa chữa Thay tôn mái che tháp chuyển than TR2 trạm nghiền than với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hạng mục: Thuê ngoài sửa chữa Thay tôn mái che tháp chuyển than TR2 trạm nghiền than

2. Tổng dự toán là: **131.465.970** đồng

Bằng chữ: Một trăm ba mươi một triệu bốn trăm sáu mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi đồng./.

3. Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2024.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

5. Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp (chi tiết phụ lục đính kèm)

Điều 2: Giao Phòng Kế hoạch Đầu tư Vật tư, Phòng KTAT, tổ chuyên gia, tổ thẩm định và các phòng liên quan kết hợp triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Các Ông phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng Nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3(e- copy);
- Đăng tải vinacomin, ĐLTKV;
- Lưu: VT, KHĐT, VH(4).

GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Tuyên



PHỤ LỤC:1

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: HẠNG MỤC THUÊ NGOÀI THAY TÔN MÁI CHE THÁP CHUYÊN THAN TR2 TRẠM NGHIÊN THAN

(Kèm QĐ ngày 02 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên hạng mục/gói thầu	Giá gói thầu sau thuế	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Phần công việc đã thực hiện						
2	Phần công việc không đấu thầu						
3	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp						
	Gói thầu số 1: Thuê ngoài Cung cấp vật tư và dịch vụ thay tôn mái che tháp chuyên than TR2 Trạm nghiên than	131.465.970	Chi phí SXKD 2024	Ký hợp đồng trực tiếp (theo khoản 7 Điều 8, QĐ 353/QĐ-ĐLTKV)	Tháng 10	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Trọn gói
4	Phần việc chưa đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà nhà cung cấp						
	Tổng cộng	131.465.970					

