

Số: 23 /QĐ - CNPC

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp
Gói cung cấp: Trồng cây năm 2025**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN - TKV

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực - TKV;

Căn cứ Công văn số 2879/ĐLTKV-KH ngày 09/12/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV V/v tạm giao/thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;

Căn cứ Kế hoạch số 1706/KH-CNPC ngày 25/11/2024 V/v Trồng và di chuyển cây năm 2025;

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói cung cấp: Trồng cây năm 2025 với các nội dung sau:

1.1. Nội dung công việc: Dọn cỏ tạp khu vực đê bao bãi tập kết tro xỉ Đồng Giếng To. Đào hố, trồng mới cây Phi lao, cây Chiêu tím, chuẩn bị cọc chống đỡ cho cây Phi lao, chăm sóc cây sau trồng.

1.2. Giá trị dự toán (đã bao gồm thuế): 117.256.680 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu, hai trăm năm mươi sáu nghìn, sáu trăm tám mươi đồng./.).

(Chi tiết Phụ lục 1 kèm theo)



Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Trồng cây năm 2025.

(Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Các ông (bà) Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty theo chức năng nhiệm vụ căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- PGĐ (e - copy);
- Phòng KTAT, TCKT, KHĐT-VT;
- Lưu: VT, THL(4).

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Cường

Phụ lục 02: BẢNG TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 23 /QĐ-CNPC, ngày 14 tháng 01 năm 2025)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói cung cấp		Giá gói cung cấp (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Phương thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói cung cấp	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói cung cấp	Tóm tắt công việc chính của gói cung cấp										
1	Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV	Trồng cây năm 2025	Trồng cây năm 2025	117.256.680	Chi phí SXKD năm 2025	Ký hợp đồng trực tiếp theo QĐ 353/QĐ-ĐLTKV		15 ngày	Tháng 01/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Năm 2025	Không áp dụng	

pr