

Số: 268 /TB-NĐSD

Bắc Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2025

## THÔNG BÁO

**Về việc kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp:  
Trồng cây Tết đầu xuân năm 2025 của công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV.**

Kính gửi: - Công ty TNHH thương xây dựng và vận tải Quang Huy;  
- Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Hoà;  
- Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Tây Yên Tử.

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Tổng công ty Điện lực - TKV;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-NĐSD ngày 21/01/2025 của Công ty nhiệt điện Sơn Động- TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Gói cung cấp: Trồng cây Tết đầu xuân năm 2025 của công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Bằng văn bản này, Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV thông báo đến Nhà cung cấp về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Trồng cây Tết đầu xuân năm 2025 của công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

### **I. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp:**

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH thương xây dựng và vận tải Quang Huy.

2. Giá cung cấp đã bao gồm thuế GTGT: 185.246.190 đồng

Bằng chữ: (Một trăm tám mươi năm triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn, một trăm chín mươi đồng).

3. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng và ngày bên A bàn giao mặt bằng cho bên B. cụ thể như:

+ Thực hiện dọn dẹp gốc cây, cành cây, đào hố trồng cây và chuẩn bị công cụ, dụng cụ xong trước ngày 30/01/2025.

+ Chuẩn bị cây và trồng cây bắt đầu thực hiện từ 08 giờ 00 phút ngày 03/02/2025 xong trước ngày 25/02/2025.



## **II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn**

1. Công ty TNHH thương mại và vận tải Hồng Hoà - lý do không được chọn Tổng giá trị cao hơn giá trị nhà cung cấp được lựa chọn.

2. Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Tây Yên Tử - lý do không được chọn Tổng giá trị cao hơn giá trị nhà cung cấp được lựa chọn.

## **III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng**

Kế hoạch ký kết hợp đồng: 14 giờ 00 phút ngày 22/01/2025 tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Sơn Động, tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV thông báo đến quý nhà cung cấp và đề nghị nhà cung cấp được chọn tới Văn phòng Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV để ký hợp đồng thời gian vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 22/01/2025./.

Rất mong sự hợp tác của quý nhà cung cấp./.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các P.GĐ;
- TCG, TTD;
- Lưu VP, KHĐTVT.

 **GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Đình Tuấn**