

Số: 2518/TB-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Rải đá nền sân trạm
220kV Nhà máy nhiệt điện Sơn Động**

Kính gửi: - Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát;
- Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Chính Vũ;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-NĐSD ngày 25/08/2025 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Rải đá nền sân trạm 220kV Nhà máy nhiệt điện Sơn Động;

Bằng văn bản này, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông báo đến Nhà cung cấp về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Rải đá nền sân trạm 220kV Nhà máy nhiệt điện Sơn Động;

I. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Chính Vũ.
- Giá cung cấp đã bao gồm thuế GTGT: 1.029.735.989 đồng.
(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn, chín trăm tám mươi chín đồng).
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày.

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn:

STT	Tên nhà cung cấp	Tóm tắt lý do không được lựa chọn	Ghi chú
1	Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát	Xếp hạng thứ hai	

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Kế hoạch ký kết hợp đồng: 14 giờ 00 ngày 26/08/2025 tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, thôn Đồng Rì – xã Tây Yên Tử – tỉnh Bắc Ninh.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các PGĐ;
- TCG, TTĐ;
- Lưu VP, KHĐTVT.

GIÁM ĐỐC 

Đương Hồng Đường