

Số: 3048 /QĐ - NĐSD

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp
gói cung cấp: Sửa chữa chống thấm dột nhà trạm 220kV, tháo dỡ đường
ống thông gió phòng biến tần quạt khói tổ 2, sửa chữa mái tôn ESP tổ 2 của
Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty
Điện lực - TKV về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt
điện Sơn Động - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty
Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa,
sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ vào Phương án số: 704/PA-KTAT ngày 14/9/2026 của phòng Kỹ
thuật an toàn;

Căn cứ vào Tờ trình phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp
gói cung cấp: Sửa chữa chống thấm dột nhà trạm 220kV, tháo dỡ đường ống
thông gió phòng biến tần quạt khói tổ 2, sửa chữa mái tôn ESP tổ 2 của Công ty
Nhiệt điện Sơn Động - TKV của phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư ngày
29/9/2026 và Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định ngày 30/9/2026;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư và Tổ thẩm định;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói cung cấp: Sửa chữa chống thấm dột nhà trạm
220kV, tháo dỡ đường ống thông gió phòng biến tần quạt khói tổ 2, sửa chữa mái
tôn ESP tổ 2 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV với các nội dung chính như
sau:

Giá trị dự toán: 218.145.128 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Hai trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm
hai mươi tám đồng).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Gói cung cấp:
Sửa chữa chống thấm dột nhà trạm 220kV, tháo dỡ đường ống thông gió phòng
biến tần quạt khói tổ 2, sửa chữa mái tôn ESP tổ 2 của Công ty Nhiệt điện Sơn
Động - TKV với các nội dung chính như sau:



1. Tên gói cung cấp: Sửa chữa chống thấm dột nhà trạm 220kV, tháo dỡ đường ống thông gió phòng biến tần quạt khói tổ 2, sửa chữa mái tôn ESP tổ 2 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV.
2. Giá Gói cung cấp: 218.145.128 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
(Bằng chữ: Hai trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi tám đồng).
3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Quyết định 353/QĐ-ĐLTKV.
5. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 10/2026.
6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Điều 3. Kế toán trưởng và Trưởng các phòng: Kỹ thuật - An toàn, Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Kế toán tài chính căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PGĐ;
- Lưu VP, KHĐTVT.



GIÁM ĐỐC,

Dương Hồng Đường

