

Số: 520 /QĐ-NĐĐT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp
Gói cung cấp: Lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hạng mục Sửa chữa Cổng chính, nhà xe ngoài cổng Nhà máy; Sửa chữa tường kê, hàng rào thép gai Hồ điều tiết; Sửa chữa đường lên Bãi thải xỉ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-ĐLTKV ngày 21/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP về việc đổi tên Công ty nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thành Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-ĐLTKV ngày 16/5/2022 của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV;

Căn cứ Văn bản số 2408/ĐLTKV-KH ngày 07/12/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV về việc Tạm giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tổng công ty Điện lực - TKV;

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-NĐĐT ngày 21/02/2024 của Giám đốc Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hạng mục Sửa chữa Cổng chính, nhà xe ngoài cổng Nhà máy; Sửa chữa tường kê, hàng rào thép gai Hồ điều tiết; Sửa chữa đường lên Bãi thải xỉ;

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 29/02/2024 về việc thực hiện Gói cung cấp: Lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hạng mục Sửa chữa Cổng chính, nhà xe ngoài cổng Nhà máy; Sửa chữa tường kê, hàng rào thép gai Hồ điều tiết; Sửa chữa đường lên Bãi thải xỉ ký giữa Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV và Công ty TNHH Xây dựng Đạt Khoa;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch đầu tư - Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hạng mục Sửa chữa Cổng chính, nhà xe ngoài cổng Nhà máy; Sửa chữa tường kè, hàng rào thép gai Hồ điều tiết; Sửa chữa đường lên Bãi thải xỉ với các nội dung như sau:

1. Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Xây dựng Đạt Khoa.
2. Giá hợp đồng (đã bao gồm thuế VAT): **196.126.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn đồng).
3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch đầu tư - Vật tư chủ trì triển khai công tác hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, KHĐT-VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Quang Đức

