

Số: 743/QĐ-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục: Sửa chữa vật kiến trúc năm 2024
Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ văn bản số 2408/ĐLTKV-KH ngày 07/12/2023 của Tổng Công ty Điện lực – TKV về việc Tạm Giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-ĐN5 ngày 29/12/2023 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-ĐN5 ngày 20/5/2024 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục: Sửa chữa vật kiến trúc năm 2024 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV và Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Minh ký ngày 24 tháng 5 năm 2024;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch Đầu tư – Vật tư tại Tờ trình ngày 24/5/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục: Sửa chữa vật kiến trúc năm 2024 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục: Sửa chữa vật kiến trúc năm 2024 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV với các nội dung chính như sau:

- Tên nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Minh. Địa chỉ: 181B, Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP Hồ Chí Minh.
- Giá gói cung cấp: **14.018.646 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn triệu, không trăm mười tám ngàn, sáu trăm bốn mươi sáu đồng). Chi tiết phụ lục dự toán đính kèm.



- Nguồn vốn thực hiện: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2: Quyết định này làm cơ sở để các bên ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan và đơn vị được lựa chọn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trang Website TKV (để đăng tải);
- Trang Website ĐLTKV (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, KHĐTVT, H.



Trần Văn Tuấn

2970
ÔNG
Y
G N
K
T.L.

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục: Sửa chữa vật kiến trúc năm 2024

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV.

(Kèm theo Quyết định số ~~745~~⁷⁴⁵/QĐ-ĐN5 ngày 24/5/2024)

Số TT	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Hệ số	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí chuyên gia	CG	Bảng 1		7.596.000
2	Chi phí quản lý	QL	$QL = CG \times 55\%$	55%	4.177.800
3	Chi phí khác	K			500.000
-	Văn phòng phẩm, in ấn, khấu hao tài sản...		Trọn gói		500.000
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	TT	$TT = (CG + QL) \times 6\%$	6%	706.428
	Tổng cộng chi phí trị trước thuế	TC	$TC = (CG + QL + K)$		12.980.228
5	Thuế giá trị gia tăng (VAT)	GTGT	$GTGT = TC \times 8\%$	8%	1.038.418
	Tổng cộng		$TC + GTGT$		14.018.646

Bằng chữ: Mười bốn triệu, không trăm mười tám ngàn, sáu trăm bốn mươi sáu đồng./.

BẢNG 1. CHÍ PHÍ CHUYÊN GIA THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số 743/QĐ-ĐN5 ngày 24/5/2024)

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Loại hình chuyên gia	Thời gian thực hiện (ngày)	Số người	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
I	Thẩm tra Phương án kỹ thuật						4.140.000	
1	Xem xét điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.	Ngày	Chủ trì	1	1	1.035.000	1.035.000	
2	Xem xét sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật.	Ngày	Chủ trì	1	1	1.035.000	1.035.000	
3	Xem xét sự phù hợp và kiểm tra khối lượng thi công trong phương án và bản vẽ thiết kế...	Ngày	Chủ trì	2	1	1.035.000	2.070.000	
II	Thẩm tra dự toán						1.728.000	
1	Thẩm tra tổng dự toán (Thẩm tra đơn giá, định mức theo quy định hiện hành; Xác định tính đúng đắn của tổng dự toán)...theo các quy định hiện hành.	Ngày	Chủ trì	1	1	1.035.000	1.035.000	
		Ngày	Kỹ sư	1	1	693.000	693.000	
III	Lập báo cáo thẩm tra BCKTKT trình Chủ đầu tư.						1.728.000	
1	Lập báo cáo thẩm tra BCKTKT trình Chủ đầu tư.	Ngày	Chủ trì	1	1	1.035.000	1.035.000	
		Ngày	Kỹ sư	1	1	693.000	693.000	
	Tổng cộng (chưa VAT)			8			7.596.000	

