

Số: 858/QĐ-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ:**
Gói số 02: Tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục:
Phòng chống lụt bão năm 2024. Mục: Gia cố mái taluy cao độ 443,00 -:-
453,00 và rãnh thoát nước mặt cơ 443,00 – Đập dâng vai phải

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Văn bản số 1224/ĐLTKV-KH ngày 28/5/2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV về việc Giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-ĐN5 ngày 31/5/2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-ĐN5 ngày 28/5/2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán Tư vấn lập và thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục: Phòng chống lụt bão năm 2024. Mục: Gia cố mái taluy cao độ 443,00 -:- 453,00 và rãnh thoát nước mặt cơ 443,00 – Đập dâng vai phải.

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-ĐN5 ngày 06/6/2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Tư vấn lập và thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục: Phòng chống lụt bão năm 2024. Mục: Gia cố mái taluy cao độ 443,00 -:- 453,00 và rãnh thoát nước mặt cơ 443,00 – Đập dâng vai phải;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV và Công ty TNHH Kiến trúc Cao Nguyên Xanh ký ngày 18 tháng 6 năm 2024;

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch Đầu tư – Vật tư tại Tờ trình ngày 18/6/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Gói số 02: Tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục: Phòng chống lụt bão năm 2024. Mục: Gia cố mái taluy cao độ 443,00 -:- 453,00 và rãnh thoát nước mặt cơ 443,00 – Đập dâng vai phải.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Gói số 02: Tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục: Phòng chống lụt bão năm 2024. Mục: Gia cố mái taluy cao độ 443,00 -:- 453,00 và rãnh thoát nước mặt cơ 443,00 – Đập dâng vai phải với các nội dung chính như sau:

- Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH Kiến trúc Cao Nguyên Xanh. Địa chỉ: số 225 Hồ Tùng Mậu, Phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Giá gói cung cấp: **2.916.545 đồng** (Bằng chữ: Hai triệu, chín trăm mười sáu ngàn, năm trăm bốn mươi lăm đồng). Chi tiết phụ lục dự toán đính kèm.

- Nguồn vốn thực hiện: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2: Quyết định này làm cơ sở để các bên ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan và đơn vị được lựa chọn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trang Website TKV (để đăng tải);
- Trang Website ĐLTKV (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, KHĐT-VT, H(4b).



Trần Văn Tuấn



PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

Chi phí tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục: Phòng chống lụt bão năm 2024. Mục: Gia cố mái taluy cao độ 443,00 -:- 453,00 và rãnh thoát nước mặt cơ 443,00 – Đập dâng vai phải.

(Kèm theo Quyết định số 858/QĐ-ĐN5 ngày 16/2024)

Số TT	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Hệ số	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí chuyên gia	CG	Bảng 1.1		1.035.000
2	Chi phí quản lý	QL	$QL=CG \times 55\%$	55%	569.250
3	Chi phí khác	K			1.000.000
-	<i>Văn phòng phẩm, in ấn, khấu hao tài sản...</i>		<i>Trọn gói</i>		<i>1.000.000</i>
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	TT	$TT = (CG+QL) \times 6\%$	6%	96.255
	Tổng cộng chi phí trị trước thuế	TC	$TC=(CG+QL+K)$		2.700.505
5	Thuế giá trị gia tăng (VAT)	GTGT	$GTGT = TC \times 8\%$	8%	216.040
	Tổng cộng		TC + GTGT		2.916.545

Bằng chữ: Hai triệu, chín trăm mười sáu ngàn, năm trăm bốn mươi lăm đồng./.



BẢNG 1. CHÍ PHÍ CHUYÊN GIA THẨM TRA PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN
(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-ĐN5 ngày 19/6/2024)

STT	Nội dung công việc	Loại hình chuyên gia	ĐVT	Thời gian thực hiện (ngày)	Số người	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
I	Thẩm tra Phương án kỹ thuật-BVTC						517.500
	Xem xét điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Xem xét sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật. Xem xét sự phù hợp và kiểm tra khối lượng thi công trong phương án và bản vẽ thiết kế...	Chủ trì	Ngày	0,5	1	1.035.000	517.500
II	Thẩm tra dự toán						517.500
1	Thẩm tra tổng dự toán (Thẩm tra đơn giá, định mức theo quy định hiện hành; Xác định tính đúng đắn của tổng dự toán)...theo các quy định hiện hành.	Chủ trì	Ngày	0,5	1	1.035.000	517.500
	Tổng cộng (chưa VAT)			2			1.035.000