

Số: 1881 /QĐ - NĐSD

Bắc Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 3/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Phương án số 71/PA-KTAT ngày 21/2/2024 của Phòng KT-AT về việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV của phòng Kế hoạch Đầu tư Vật tư ngày 16/6/2024;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán gói cung cấp: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV với các nội dung chính như sau:

Tổng giá trị dự toán: 465.194.349 VNĐ. Đã bao gồm thuế VAT (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi chín đồng chẵn).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV với các nội dung chính như sau:

- Tên gói cung cấp: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV;

- Giá gói cung cấp: 465.194.349 VNĐ. Đã bao gồm thuế VAT (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi chín đồng chẵn);

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý III năm 2024;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 7/2024;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2024;

Điều 3. Kế toán trưởng và Trưởng các phòng: Kỹ thuật An toàn, Kế hoạch-Đầu tư –Vật tư căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PGĐ;
- Lưu VP, KH-ĐT-VT.

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Đình Tuấn