

Số: 2064 /TB-NĐSD

Bắc Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa công trình vật kiến trúc bị hư hỏng sau mưa bão của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Kính gửi: - Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Chính Vũ
- Công ty TNHH xây lắp Quảng Ninh
- Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát
- Công ty TNHH phát triển sản xuất và thương mại Hưng Phát

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 3/02/2016 của Tổng công ty Điện lực -TKV về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (ĐLTKV);

Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-NĐSD ngày 22/7 /2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa công trình vật kiến trúc bị hư hỏng sau mưa bão của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Bằng văn bản này, Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV xin thông báo đến nhà cung cấp về kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Sửa chữa công trình vật kiến trúc bị hư hỏng sau mưa bão của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV.

I. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

- Tên nhà cung cấp trúng gói cung cấp: Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Chính Vũ.
- Giá trúng gói cung cấp (đã bao gồm thuế VAT): 626.279.210 đồng.
Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm mười đồng./.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Bên A bàn giao mặt bằng cho Bên B

II. Danh sách nhà cung cấp không được chọn:

W



STT	Tên nhà cung cấp	Tóm tắt lý do không được lựa chọn	Ghi chú
1	Công ty TNHH xây lắp Quảng Ninh	Xếp thứ 2	
2	Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát	Xếp thứ 3	
3	Công ty TNHH phát triển sản xuất và thương mại Hưng Phát	Xếp thứ 4	

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp trúng gói cung cấp:

Kế hoạch ký kết hợp đồng: 14 h 00 ngày 23/7 /2024 tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV, Tổ dân phố Đồng Rì - Thị trấn Tây Yên Tử - Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các P.GĐ;
- TCG, TTĐ;
- Lưu: VT, KHĐT.VT.

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Đình Tuấn

