

Số: 1679/QĐ-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 2 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh tên dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp:
Thuê nhân công trực xử lý sự cố trong công tác vận hành
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 thành Cung cấp dịch vụ trực xử
lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phục đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ Văn bản số 1697/ĐLTKV-KH&KT ngày 09/7/2024 của Tổng công ty Điện Lực – TKV về việc Hướng dẫn xây dựng KHKT Và KHSXKD năm 2025; đánh giá tình hình thực hiện KH 2021-2025 và xây dựng KH 5 năm 2026-2030;

Căn cứ Biên bản cuộc họp về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 NMTĐ Đồng Nai 5 ngày 22/8/2024 giữa Tổng công ty Điện lực – TKV và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ báo cáo thẩm định điều chỉnh tên dự toán: Thuê nhân công trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 thành Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 của Tổ thẩm định ngày 02/12/2024;

Căn cứ báo cáo thẩm định điều chỉnh tên kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Thuê nhân công trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 thành Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 của Tổ thẩm định ngày 02/12/2024;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 29/11/2024 phê duyệt điều chỉnh tên dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Thuê nhân công trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 thành Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh tên dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Thuê nhân công trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 với nội dung như sau:

- Tên dự toán và tên kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp và tên gói cung cấp đã được duyệt tại Quyết định số 1571/QĐ-ĐN5 ngày 15/11/2024 là: Thuê nhân công trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025;

- Nay điều chỉnh tên dự toán và tên kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp và tên gói cung cấp như sau: Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025;

- Lý do điều chỉnh: Do Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV chỉ yêu cầu nhà cung cấp cung cấp trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 còn việc quản lý về nhân công và các chế độ khác liên quan đến nhân công vẫn thuộc nhà cung cấp chịu trách nhiệm thực hiện.

Ngoài nội dung nêu trên tất cả các nội dung liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt tại Quyết định số Quyết định số 1571/QĐ-ĐN5 ngày 15/11/2024 là không đổi.

Dự toán sau điều chỉnh tên dự toán như phụ lục 1 đính kèm.

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp sau điều chỉnh tên kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp tên gói cung cấp như phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2. Điều chỉnh tên Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp được phê duyệt là căn cứ để tổ chức lựa chọn nhà cung cấp và các công tác khác có liên quan.

Điều 3. Giao cho phòng Kế hoạch Đầu tư – Vật tư, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định tổ chức thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đúng theo quy định hiện hành và giao cho Phòng KTAT và Phân xưởng VH-SC thực hiện giám sát, nghiệm thu các công việc của gói cung cấp: Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 của nhà cung thực hiện gói cung cấp nêu trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng có liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PGĐ, KTT (e-copy)
- Tổ CG, Tổ TĐ;
- Trang Website TKV (để đăng tải);
- Trang Website ĐLTKV (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, TCHC, KHĐT, VT, (TH02).



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuấn

PHỤ LỤC 1. BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH

Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 4679/QĐ-ĐN5 ngày 2 tháng 12 năm 2024)

STT	Khoản mục chi phí	Cách tính	Giá trị	Ký hiệu	Ghi chú
I	CHI PHÍ TRỰC TIẾP				
1	Chi phí vật liệu	VL		VL	
2	Chi phí nhân công	NC	265.396.560	NC	Dự toán chi tiết
3	Chi phí máy và thiết bị thi công	MTC		MTC	
	Chi phí trực tiếp	VL+NC+MTC	265.396.560	T	
II	CHI PHÍ GIÁN TIẾP				
1	Chi phí chung	T*6,2%	16.454.587	C	Thông tư số 11/2021/TT-BXD
2	Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế	T*2%	5.307.931	TT	Thông tư số 11/2021/TT-BXD
	Chi phí gián tiếp	C+TT	21.762.518	GT	
III	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC	(T+GT)*6%	17.229.545	TL	Thông tư số 11/2021/TT-BXD
	Chi phí xây dựng trước thuế	(T+GT+TL)	304.388.623	GT	
IV	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG	Gx10%	30.438.862	GTGT	NĐ số 209/2013/NĐ-CP
	Chi phí xây dựng sau thuế	G+GTGT	334.827.485	Gtgd	

(Bảng chữ: Ba trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm hai mươi bảy ngàn, bốn trăm tám mươi lăm đồng)./.

PHỤ LỤC 1.1. BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT SAU ĐIỀU CHỈNH

Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 1679/QĐ-ĐN5 ngày 2 tháng 1 năm 2024)

STT	Tên công việc	ĐVT	Số lượng (Tháng)	Số lượng (người)	Đơn giá	Thành tiền
1	Chi phí nhân công xử lý sự cố kỹ sư 3/8	Tháng	12	2	6.666.660	159.999.840
2	Chi phí nhân công xử lý sự cố kỹ sư Thí nghiệm 6/8	Tháng	12	1	8.783.060	105.396.720
	Tổng cộng giá trị trước thuế					265.396.560
	Thuế GTGT 10%					26.539.656
	Tổng cộng giá trị sau thuế					291.936.216

Bảng chữ: Hai trăm chín mươi một triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn, hai trăm mười sáu đồng./.

Y
EN
J 5
MDC

PHỤ LỤC SỐ 2: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP SAU ĐIỀU CHỈNH TÊN
Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 679/QĐ-ĐN5 ngày 2 tháng 4 năm 2024)

STT	Tên gói cung cấp	Gía gói cung cấp	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Phương thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cung cấp dịch vụ trực xử lý sự cố trong công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025	334.827.485	Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025	Chỉ định nhà cung cấp theo Khoản 3, Điều 7 ban hành tại QĐ số 1590/QĐ-ĐLTKV ngày 19/11/2024	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2024	Tron gói	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Tổng cộng	334.827.485						

(Bảng chữ: Ba trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm hai mươi bảy ngàn, bốn trăm tám mươi lăm đồng)./.

