

Số: 132/QĐ-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp:
Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV năm 2025**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-ĐN5 ngày 19/11/2024 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ Quyết định số 2879/ĐLTKV-KH ngày 09/12/2024 của Tổng công ty điện lực – TKV về việc Tạm Giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-ĐN5 ngày 13/12/2024 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 -TKV về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp của tổ Thẩm định ngày 23/01/2025;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 22/01/2025 phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp, hồ sơ yêu cầu dịch vụ: Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 với nội dung như sau:

1. Tên gói dịch vụ: Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025.

2. Giá trị dự toán: **102.300.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm lẻ hai triệu, ba trăm ngàn đồng). Giá trị hợp đồng đã bao gồm các khoản thuế, phí lệ phí liên quan. Chi tiết như phụ lục đính kèm.

3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2025.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 1590/QĐ-ĐN5.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2025.

6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2025 bắt đầu từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

8. Địa điểm thực hiện: Cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, Thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Giao cho Tổ chuyên gia tổ chức thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025 để lựa chọn nhà thầu đúng theo quy định hiện hành và giao cho Phân xưởng Vận hành - Sửa chữa phối hợp với nhà cung cấp thực hiện cầu rác, Phòng KTAT chủ trì thực hiện giám sát, nghiệm thu đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Phân xưởng có liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang Website TKV (Để đăng tải);
- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, KHĐTVT (P05)



Trần Văn Tuấn



PHỤ LỤC 01

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ GÓI DỊCH VỤ:
Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác
nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025
(Kèm theo QĐ số 13/L/QĐ-ĐN5 ngày 23/01/2025)

Stt	Nội dung công việc	Tổng giá trị trước thuế	Thuế GTGT	Tổng thành tiền sau thuế	Ghi chú
1	Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025.	93.000.000	9.300.000	102.300.000	Chi tiết như bảng 1.1

(Bằng chữ: Một trăm linh hai triệu, ba trăm nghìn đồng.)

7034
 IG T
 DI
 NA
 KV
 TLAM

PHỤ LỤC 02

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp
Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025
(Kèm theo QĐ số 15/QĐ-ĐN5 ngày 25/01/2025)

STT	Tên gói dịch vụ	Gía trị gói cung cấp	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Phương thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp							
1	Lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2025	102.300.000	Chi phí sản xuất kinh doanh 2025	Ký hợp đồng trực tiếp theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 1590/QĐ-ĐN5	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2025	Trọn gói	Trong năm 2025 bắt đầu từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025

