

Số: 267 /QĐ - NĐSD

Bắc Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Gói cung cấp:
Trồng cây Tết đầu xuân năm 2025 của công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV.**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP;

Căn cứ vào quyết định số: 114/QĐ-NĐSD ngày 08/01/2025 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Trồng cây Tết đầu xuân năm 2025 của công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ký ngày 20/01/2025 giữa Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV và Công ty TNHH thương xây dựng và vận tải Quang Huy;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Trồng cây Tết đầu xuân năm 2025 của công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV ngày 21/01/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư- Vật tư và Tổ thẩm định;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Trồng cây Tết đầu xuân năm 2025 của công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV các nội dung chính như sau:

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH thương xây dựng và vận tải Quang Huy.

2. Giá cung cấp đã bao gồm thuế GTGT: 185.246.190 đồng.

Bằng chữ: (Một trăm tám mươi năm triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn, một trăm chín mươi đồng).

3. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng và ngày bên A bàn giao mặt bằng cho bên B. cụ thể như:

+ Thực hiện dọn dẹp gốc cây, cành cây, đào hố trồng cây và chuẩn bị công cụ, dụng cụ xong trước ngày 30/01/2025.

+ Chuẩn bị cây và trồng cây bắt đầu thực hiện từ 08 giờ 00 phút ngày 03/02/2025 xong trước ngày 25/02/2025.

5. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các Phòng ban, bộ phận liên quan triển khai thực hiện gói cung cấp tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông: Kế toán trưởng và Trưởng các phòng: Kế hoạch Đầu tư Vật tư, Kỹ thuật an toàn căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các PGĐ;
- Như Điều 2 và Điều 3;
- Lưu VP, KHĐT.VT.



Nguyễn Đình Tuấn