

Số: 1732/TB-NĐSD

Bắc Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sơn lại tường ngoài nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, tường trong và ngoài nhà đập nước số 1, số 2 và một số vị trí trong Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Kính gửi: - Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát;
- Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Chính Vũ;
- Công ty TNHH xây dựng 292;
- Công ty TNHH thương mại sơn Trường Xuân;
- Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Quảng Ninh;
- Công ty TNHH Sơn Việt.

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-NĐSD ngày 06/06/2025 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sơn lại tường ngoài nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, tường trong và ngoài nhà đập nước số 1, số 2 và một số vị trí trong Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Bằng văn bản này, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông báo đến Nhà cung cấp về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sơn lại tường ngoài nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, tường trong và ngoài nhà đập nước số 1, số 2 và một số vị trí trong Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

I. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Chính Vũ.

2. Giá cung cấp đã bao gồm thuế GTGT: 385.415.382 đồng.

(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm mười lăm nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng).

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn:



STT	Tên nhà cung cấp	Tóm tắt lý do không được lựa chọn	Ghi chú
1	Công ty TNHH xây dựng 292	Xếp hạng thứ hai	
2	Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát	Xếp hạng thứ tư	
3	Công ty TNHH thương mại sơn Trường Xuân	Xếp hạng thứ ba	
4	Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Quảng Ninh	Không đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 Chương II Yêu cầu báo giá	
5	Công ty TNHH Sơn Việt	Xếp hạng thứ năm	

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Kế hoạch ký kết hợp đồng: 10 giờ 00 ngày 09/06/2025 tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, tổ dân phố Đồng Rì – thị trấn Tây Yên Tử – huyện Sơn Động – tỉnh Bắc Giang.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các PGĐ;
- TCG, TTĐ;
- Lưu VP, KHĐT.VT.

GIÁM ĐỐC 

Dương Hồng Đường