

THƯ MỜI

Nhà thầu khảo sát, báo giá công việc Đo điện trở tiếp đất (tiếp địa thu sét) năm 2026

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV hiện có kế hoạch thuê ngoài công việc đo điện trở tiếp đất (tiếp địa thu sét) năm 2026. Kính mời các nhà thầu đến khảo sát và báo giá với nội dung như sau:

1. Nội dung công việc: Đo điện trở tiếp đất (tiếp địa thu sét) năm 2026
(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

2. Yêu cầu về bản báo giá:

II. Hình thức báo giá, thời gian báo giá

1. Yêu cầu về hình thức báo giá:

- Báo giá phải ghi đầy đủ thông tin như: Tên Công ty, địa chỉ công ty và số điện thoại của người phụ trách báo giá.

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền.

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 45 ngày kể từ ngày báo giá.

- Ngoài bì thư ghi rõ “Chào giá công việc Đo điện trở tiếp đất (tiếp địa thu sét) năm 2026”.

- Báo giá và các tài liệu đính kèm đề nghị nhà thầu gửi về Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV hoặc gửi bản scan về 02 địa chỉ email: kehoachcaongan@gmail.com và caongan.dtk@gmail.com. (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua email đề nghị gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá theo địa chỉ dưới đây).

2. Thời gian báo giá

- Thời gian: Chậm nhất vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 02/03/2026.

- Địa chỉ nhận bản báo giá gốc: Bộ phận văn thư Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV.



Ngõ 719, Đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải);
- Lưu văn thư, KHĐTVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoài Trung



PHỤ LỤC: CÁC VỊ TRÍ ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT
(Kèm theo Thư mời số 328 /TM-CNPC ngày 26/02/2026)

STT	Vị trí điểm đo	Số lượng	Hạn đo kiểm tra
1	Nhà xưởng chính	1	4/2026
2	Nhà Gara xe ô tô văn phòng	1	4/2026
3	Nhà xử lý nước thải	1	4/2026
4	Nhà sản xuất Clo	1	4/2026
5	Nhà điều khiển than	1	4/2026
6	Băng tải C2	1	4/2026
7	Băng tải C3	1	4/2026
8	Lò hơi khởi động	1	4/2026
9	Trạm nước bổ sung	1	4/2026
10	Nhà tiền xử lý nước	1	4/2026
11	Trạm than T2	1	4/2026
12	Trạm than T3	1	4/2026
13	Trạm than T4	1	4/2026
14	Nhà Gara xe ô tô chở xỉ	1	4/2026
15	Nhà dầu	1	4/2026
16	Kho than	1	4/2026
17	Nhà cân	1	4/2026
18	Nhà kho vật tư và PX sửa chữa	1	4/2026
19	Nhà bảo vệ cổng phụ	1	4/2026
20	Kho và nhà nghiền đá vôi	1	4/2026
21	Nhà điện 110 Kv	1	4/2026
22	Nhà khử khoáng	1	4/2026
23	Nhà PC khí nén	1	4/2026
24	Silo tro bay	1	4/2026
25	Silo tro đáy	1	4/2026
26	Nhà bảo vệ cổng chính	1	4/2026
27	Văn phòng PX vận hành	1	4/2026
28	Nhà đi ca số 1	1	4/2026

29	Nhà đi ca số 2	1	4/2026
30	Nhà sinh hoạt công nhân phía trước	1	4/2026
31	Nhà sinh hoạt công nhân phía sau	1	4/2026
32	Kho vật tư điện-CI	1	4/2026
33	Lò hơi số 1	1	4/2026
34	Lò hơi số 2	1	4/2026
35	Nhà hành chính	1	4/2026
36	Nhà tập thể BQL dự án cũ	1	4/2026
37	ESP lò 1	1	4/2026
38	ESP lò 2	1	4/2026
39	Bể dầu 1	1	4/2026
40	Bể dầu 2	1	4/2026
41	Gara xe gạt	1	4/2026
42	Ống khói (Lõi ống khói)	1	4/2026
43	Nhà điều hành sản xuất	1	4/2026

