

Số: 239 /TB-NĐND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian nộp báo giá

**Gói cung cấp: Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định hệ thống cầu trục của NMNĐ Na Dương**

Ngày 27/3/2026, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV có văn bản số 415/NĐND-KHĐTVT về việc mời khảo sát và chào giá dự toán gói cung cấp: “Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định hệ thống cầu trục của NMNĐ Na Dương”. Cùng ngày, Văn bản trên đã được đăng tải lên website của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (<https://vinacomin.vn>) và trên website Tổng công ty Điện lực - TKV (<https://dienluctkv.vn>).

Đến thời hạn nộp báo giá (10h00', ngày 06/4/2026) Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV chưa nhận được báo giá của nhà cung cấp. Vậy, để các nhà cung cấp có thêm thời gian nghiên cứu và chào giá, Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV thông báo gia hạn thời điểm hết hạn báo dự toán gói cung cấp: “Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định hệ thống cầu trục của NMNĐ Na Dương”, chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian nhận báo giá sau gia hạn: **Trước 10h00', ngày 14/4/2026.**

Việc đánh giá hiệu lực báo giá của các nhà cung cấp sẽ được căn cứ vào yêu cầu như sau:

- Đối với báo giá nộp trước thời điểm 10h00', ngày 06/4/2026 hoặc sau thời điểm 10h00', ngày 06/4/2026 nhưng trước thời điểm Thông báo này được đăng tải lên trang web của TKV và dienlucTKV thì hiệu lực của báo giá sẽ được tính kể từ ngày 14/4/2026;

- Các nội dung khác tại văn bản số 415/NĐND-KHĐTVT ngày 27/3/2026 được giữ nguyên không thay đổi.

Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Website TKV: [vinacomin.vn](http://vinacomin.vn) (để đăng tải);
- Website ĐLTKV: [dienluctkv.vn](http://dienluctkv.vn) (để đăng tải);
- Giám đốc (e-copy, để b/c);
- Các PGĐ, KTT (e-copy, để p/h);
- Phòng KTAT(e-copy);
- Lưu: VT, KHĐTVT, LĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Việt Anh