

Số: 1025/TB-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp:  
Thí nghiệm, kiểm định định kỳ các thiết bị điện trung áp 6,6kV và điện hạ áp 0,4kV năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV.

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ;  
- Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ VIFACO;  
- Công ty Cổ phần Kiểm định và chứng nhận Bách Khoa;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Tổng công ty Điện lực - TKV;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-NĐSD ngày 06 / 4 /2026 của Công ty nhiệt điện Sơn Động- TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Gói cung cấp: Thí nghiệm, kiểm định định kỳ các thiết bị điện trung áp 6,6kV và điện hạ áp 0,4kV năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Bằng văn bản này, Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV thông báo đến Nhà cung cấp về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thí nghiệm, kiểm định định kỳ các thiết bị điện trung áp 6,6kV và điện hạ áp 0,4kV năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV;

### I. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.

2. Giá cung cấp đã bao gồm thuế GTGT: 465.178.950 đồng

Bằng chữ: (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi tám nghìn, chín trăm năm mươi đồng chẵn. chẵn).

3. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2026

### II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn

STT	Tên nhà thầu	Tóm tắt lý do không được lựa chọn	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Kiểm định và chứng nhận Bách Khoa	- Nhà cung cấp có giá chào xếp hạng thứ 2	
2	Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ VIFACO	- Nhà cung cấp có giá chào xếp hạng thứ 3	

### III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Kế hoạch ký kết hợp đồng: 14h00 ngày 15/4/2026 tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Sơn Động, Thôn Đồng Rì, Xã Tây Yên Tử, Tỉnh Bắc Ninh.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các P.GĐ;
- TCG, TTĐ;
- Lưu VP, KHĐT.VT.



**GIÁM ĐỐC**  
*[Handwritten signature]*

**Đương Hồng Đường**