

THƯ MỜI

Nhà thầu khảo sát, báo giá công việc: Trồng cây tại khu vực đê quai Bãi tập kết nguyên vật liệu

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV có kế hoạch thực hiện công việc: Trồng cây tại khu vực đê quai Bãi tập kết nguyên vật liệu.

Căn cứ kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV mời nhà thầu đến để khảo sát và báo giá cho gói thầu: Trồng cây tại khu vực đê quai Bãi tập kết nguyên vật liệu với nội dung sau:

1. Nội dung gói thầu: Chi tiết như Kế hoạch số 881/KH-CNPC Trồng bổ sung cây tại khu vực đê quai bãi tập kết nguyên vật liệu ngày 19/5/2026.

2. Yêu cầu về bản báo giá:

- Bản báo giá phải ghi đầy đủ thông tin như: Tên Công ty, địa chỉ công ty, và số điện thoại của người phụ trách báo giá.

- Bản báo giá phải ghi rõ đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền.

- Hiệu lực báo giá: ≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Địa điểm thực hiện: Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Ngõ 719, Đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian nhận báo giá: Bản báo giá gốc được gửi đến Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV chậm nhất vào ngày 25/5/2026 (trong giờ làm việc hành chính).

- Nếu không đáp ứng thời gian theo yêu cầu nêu trên, nhà thầu có thể gửi trước bản báo giá scan về địa chỉ email: kehoachvattucaoangan@gmail.com.

5. Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV (Ngõ 719, Đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên). Người nhận: Bà Trương Hải Linh - ĐT: 0978066588

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Văn thư, KH-ĐT-VT, THL(03).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Cường

Số: 881 /KH-CNPC

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2026

KẾ HOẠCH

Trồng bổ sung cây tại khu vực đê quai Bãi tập kết nguyên vật liệu

Hiện nay, có một số cây Keo lai tại khu vực đê quai của Bãi tập kết nguyên vật liệu Phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã bị chết, Công ty đã trồng bổ sung các cây Phi lao tuy nhiên vẫn còn nhỏ chưa phát huy được giá trị, Việc căng lưới chắn bụi đã được thực hiện nhưng không khắc phục triệt để các vấn đề, tốn nhiều nhân công và không phải là giải pháp lâu dài.

Để đảm bảo cảnh quan và chắn bụi (nếu có), Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV ban hành Kế hoạch trồng bổ sung cây tại khu vực đê quai Bãi tập kết nguyên vật liệu như sau:

1. Nội dung cần thực hiện

Trồng bổ sung cây Sấu tại khu vực chân đê phía ngoài đê quai Bãi tập kết nguyên vật liệu. Nội dung cụ thể được thể hiện tại phụ lục kèm theo.

2. Tổ chức thực hiện

Để công việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, Giám đốc Công ty giao cho:

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư: Tìm nhà thầu đủ năng lực và tham mưu lãnh đạo Công ty thực hiện công việc trên.

- Phòng Kỹ thuật - An toàn:

+ Chủ trì thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch này.

+ Tổ chức giám sát, nghiệm thu chuyển bước và nghiệm thu khối lượng.

- Phân xưởng Sửa chữa:


+ Quản lý, tưới các cây sau khi công việc được nghiệm thu.

+ Phối hợp, hỗ trợ nhà thầu trong quá trình triển khai công việc. Tham gia giám sát, nghiệm thu công việc.

Trên đây là Kế hoạch trồng bổ sung cây tại khu vực đê quai Bãi tập kết nguyên vật liệu, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc hoàn thành trước 30/6/2026./.

Nơi nhận:

- GD (e-copy, b/c);
- Các P.GD (e-copy);
- Phòng KHĐT-VT (t/h);
- PXSC (t/h);
- Lưu VT, KTAT, NNC.



CÔNG VIỆC TRỒNG BỔ SUNG CÂY TẠI KHU VỰC BÃI TẬP KẾT

Ban hành kèm theo Kế hoạch số 881 /KH-CNPC ngày 19 tháng 5 năm 2026

STT	Nội dung công việc	Số lượng	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chuẩn bị cây Sấu	13	Cây	Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, 1 thân, cao $\geq 4,5m$, đường kính thân $\geq 15cm$ (tính tại điểm cách gốc 0,8m), bầu không vỡ.
2	Dọn cỏ tạp khu vực trồng cây	5	Công	
3	Đào 13 hố để trồng cây bằng thủ công, Kích thước hố 1,6 x 0.7m	18,2	M ³	Hố hình tròn, đường kính 1,6m
4	Chống cây sau khi trồng	02	Công	Cây chống tận dụng do Công ty cấp
5	Dây thép 2mm để buộc chống	0,5	kg	Buộc cây vào cây cọc
6	Trồng cây	03	Công	Xe Cầu của Công ty hỗ trợ đưa cây vào vị trí trồng
7	Tưới và chăm sóc cây sau khi trồng	04	Công	Tưới nước 3 lần (mỗi lần cách nhau 3 ngày).
8	Thuốc kích rễ loại 1lít/lọ	03	Lọ	Tưới 3 lần, mỗi lần cách nhau 4 ngày

* Ghi chú: Vị trí trồng cây sẽ được xác định tại mặt bằng khi thực hiện công việc.