

Số: 1817/TB-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Làm tường chắn tràn than tại bãi tập kết than tạm thời; sửa chữa và nạo vét rãnh thoát nước trong khuôn viên nhà máy, khu sản xuất, khu tập thể, nạo vét hố lắng tại bãi chứa tro xỉ của Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV

Kính gửi: - Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát;
- Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Chính Vũ;
- Công ty TNHH vật liệu xây dựng Huy Thành.

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-NĐSD ngày 10 / 6 /2026 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Làm tường chắn tràn than tại bãi tập kết than tạm thời; sửa chữa và nạo vét rãnh thoát nước trong khuôn viên nhà máy, khu sản xuất, khu tập thể, nạo vét hố lắng tại bãi chứa tro xỉ của Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV;

Bằng văn bản này, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông báo đến các Nhà cung cấp về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Làm tường chắn tràn than tại bãi tập kết than tạm thời; sửa chữa và nạo vét rãnh thoát nước trong khuôn viên nhà máy, khu sản xuất, khu tập thể, nạo vét hố lắng tại bãi chứa tro xỉ của Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV;

I. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát.
2. Giá cung cấp đã bao gồm thuế GTGT: 968.536.567 đồng.

(Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn, năm trăm sáu mươi bảy đồng).

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn:

STT	Tên nhà cung cấp	Tóm tắt lý do không được lựa chọn	Ghi chú
1	Công ty TNHH xây dựng thương mại và đầu tư Chính Vũ	Xếp thứ 2	
2	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Huy Thành	Hồ sơ báo giá của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 mục 8 chương I của Yêu cầu báo giá	

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Kế hoạch ký kết hợp đồng: 10 giờ 00 ngày 12/6/2026 tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, thôn Đồng Rì – xã Tây Yên Tử – tỉnh Bắc Ninh.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các PGĐ;
- TCG, TTĐ;
- Lưu VP, KHĐT.VT.



Dương Hồng Đường