

Số: 1910/QĐ - NĐSD

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp:  
Gia công lắp đặt hộp bảo vệ điều khiển của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SON ĐỘNG – TKV

*Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;*

*Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Tổng công ty Điện lực - TKV;*

*Căn cứ Phương án kỹ thuật số 347/PA-KTAT ngày 25/05/2026 của phòng Kỹ thuật - An toàn về; Gia công lắp đặt hộp bảo vệ điều khiển của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV;*

*Căn cứ vào Tờ trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Gia công lắp đặt hộp bảo vệ điều khiển của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV của phòng Kế hoạch Đầu tư Vật tư ngày 16/06/2026 và Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định ngày 18/6/2026;*

*Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư và Tổ thẩm định;*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Dự toán gói cung cấp: Gia công lắp đặt hộp bảo vệ điều khiển của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV với các nội dung chính như sau:

Giá trị dự toán: 86.329.800 đồng (Giá trên đã bao gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, Tám trăm đồng).

**Điều 2.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Gói cung cấp: Gia công lắp đặt hộp bảo vệ điều khiển của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói cung cấp Gia công lắp đặt hộp bảo vệ điều khiển của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV

Giá Gói cung cấp: 86.329.800 đồng (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, Tám trăm đồng).

1. Nguồn vốn: Chi phí SXKD

2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Ký hợp đồng trực tiếp.
3. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 06/2026
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

**Điều 3.** Kế toán trưởng và Trưởng các phòng: Kỹ thuật an toàn, Kế hoạch- Đầu tư-Vật tư, Kế toán tài chính căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các PGĐ;
- Lưu VP, KH-ĐT-VT.

GIÁM ĐỐC



**Dương Hồng Đường**