

Số: 2519 /TB-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa phòng trực lái xe công chính, phòng y tế, phòng trực bảo vệ công chính, phòng chứa hóa chất công nghiệp, phòng bơm đập nước số 1, đường ống đầu đẩy bơm sản xuất lên bể nước lọc 300m3 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Kính gửi: - Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát;
- Công ty TNHH thương mại xây dựng và đầu tư Chính Vũ;
- Công ty TNHH vật liệu xây dựng Huy Thành.

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-NĐSD ngày 14/ 8 /2026 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa phòng trực lái xe công chính, phòng y tế, phòng trực bảo vệ công chính, phòng chứa hóa chất công nghiệp, phòng bơm đập nước số 1, đường ống đầu đẩy bơm sản xuất lên bể nước lọc 300m3 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Bằng văn bản này, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông báo đến các Nhà cung cấp về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa phòng trực lái xe công chính, phòng y tế, phòng trực bảo vệ công chính, phòng chứa hóa chất công nghiệp, phòng bơm đập nước số 1, đường ống đầu đẩy bơm sản xuất lên bể nước lọc 300m3 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

I. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH xây dựng Đỗ Phát.
2. Giá cung cấp đã bao gồm thuế GTGT: 621.014.537 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi một triệu, không trăm mười bốn nghìn, năm trăm ba mươi bảy đồng).

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn:

STT	Tên nhà cung cấp	Tóm tắt lý do không được lựa chọn	Ghi chú
1	Công ty TNHH thương mại xây dựng và đầu tư Chính Vũ	Xếp thứ 2	
2	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Huy Thành	Hồ sơ báo giá của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm theo quy định tại khoản 2 điều 8 của Yêu cầu báo giá	

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Kế hoạch ký kết hợp đồng: 10 giờ 00 ngày 17/8/2026 tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, thôn Thanh Sơn – xã Tây Yên Tử – tỉnh Bắc Ninh.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các PGĐ;
- TCG, TTĐ;
- Lưu VP, KHĐTVT.

GIÁM ĐỐC 

Dương Hồng Đường