

Số: 458 /QĐ-NĐND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp
Gói cung cấp: Cung cấp vật tư, dịch vụ lắp đặt phòng họp trực tuyến
cho Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV được ban hành tại Quyết định số 126/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành Quy định lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (ĐLTKV);

Căn cứ Văn bản số 914/ĐLTKV-KH ngày 08/6/2026 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc Giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-NĐND ngày 08/7/2026 của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Cung cấp vật tư, dịch vụ lắp đặt phòng họp trực tuyến cho Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-NĐND ngày 16/7/2026 của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV về việc phê duyệt Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói cung cấp: Cung cấp vật tư, dịch vụ lắp đặt phòng họp trực tuyến cho Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV;

Căn cứ Hồ sơ báo giá của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ báo giá của Tổ Chuyên gia;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 06/8/2026 giữa Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KH-ĐT-VT tại Tờ trình ngày 06/8/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Cung cấp vật tư, dịch vụ lắp đặt phòng họp trực tuyến cho Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Mã số thuế: 0100109106.



2. Giá trúng gói cung cấp (đã bao gồm thuế, phí): **311.968.209** (Bằng chữ: Ba trăm mười một triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn, hai trăm linh chín đồng);

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, trong đó:

- Tiến độ giao hàng: 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tiến thi công (lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng) hệ thống: 10 ngày, kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng/thiết bị cho Bên B.

Điều 2: Giao Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Phòng Kỹ thuật - An toàn và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng Nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Website TKV: vinacom.vn (để đăng tải);
- Website ĐLTKV: dienluctkv.vn (để đăng tải);
- Giám đốc (e-copy, b/c);
- Lưu: VT, KHĐT/VT, LĐT.



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Tuyên

