TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC – TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG – TKV

Số: 689 /QĐ - NĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Thuê ngoài thay thế lắp đặt hiệu chuẩn/kiểm định các điện cực Amoni, điện cực COD, điện cực TSS của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG - TKV

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV được ban hành tại Quyết định số: 126/QĐ-ĐLTKV ngày 03/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Tổng công ty Điện lực - TKV;

Căn cứ vào báo cáo số: 82/2026/TTr-KTAT ngày 15/10/2026 của phòng kỹ thuật an toàn về việc thẩm định tình trạng điện cực Amoni trạm quan trắc nước thải liên tục

Căn cứ Căn cứ vào báo cáo số: 83/2026/TTr-KTAT ngày 20/10/2026 của phòng kỹ thuật an toàn về việc thuê ngoài thay thế, kiểm định /hiệu chuẩn các điện cực COD, TSS trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục của nhà máy;

Căn cứ vào Tờ trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thuê ngoài thay thế lắp đặt hiệu chuẩn/kiểm định các điện cực Amoni, điện cực COD, điện cực TSS của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục của phòng Kế hoạch Đầu tư Vật tư ngày 09/11/2026;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư -Vật tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán gói cung cấp: Thuê ngoài thay thế lắp đặt hiệu chuẩn/kiểm định các điện cực Amoni, điện cực COD, điện cực TSS của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói cung cấp: Thuê ngoài thay thế lắp đặt hiệu chuẩn/kiểm định các điện cực Amoni, điện cực COD, điện cực TSS của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục.

2. Giá Gói cung cấp: **87.480.000 đồng** (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) (*Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.*).

3. Nguồn vốn: Chi phí SXKD.

4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Ký hợp đồng trực tiếp theo Khoản 2 Điều 8 quyết định 353/QĐ-ĐLTKV.

5. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Quý IV/2026.

6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2026.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia phối hợp với các bộ phận có liên quan triển khai tổ chức thực hiện lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PGĐ (b/c, Ph/h);
- Lưu VP, KH-ĐT-VT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0104297034-001 C.T.C.P * X. NA DƯƠNG - T. LẠNG SƠN * CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV CTCP

Phạm Đức Tuyên

PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Gói cung cấp: Thuê ngoài thay thế lắp đặt hiệu chuẩn/kiểm định các điện cực Amoni, điện cực COD, điện cực TSS của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục

(Đính kèm Quyết định số 689 /QĐ-NĐND ngày 09 tháng 11 năm 2026)

Stt	Tên phương tiện đo	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thay thế thiết bị đo Amoni hãng WTW Căn chỉnh, cấu hình thiết bị đo vào màn hình hiển thị	Lần	1	12.000.000	12.000.000	Điện cực do chủ đầu tư cấp
2	Kiểm định thiết bị đo NH4, COD, TSS	Lần	1	45.000.000	45.000.000	
3	Thay thế thiết bị đo COD hãng WTW Căn chỉnh, cấu hình thiết bị đo vào màn hình hiển thị	Lần	1	12.000.000	12.000.000	Điện cực do chủ đầu tư cấp (trong trường hợp hiệu chỉnh, hiệu chuẩn không đạt)
4	Thay thế thiết bị đo TSS hãng WTW Căn chỉnh, cấu hình thiết bị đo vào màn hình hiển thị	Lần	1	12.000.000	12.000.000	Điện cực do chủ đầu tư cấp (trong trường hợp hiệu chỉnh, hiệu chuẩn không đạt)
	Tổng chưa VAT I+II+III				**81.000.000**	
	Thuế VAT (8%)				6.480.000	
	Tổng đã bao gồm thuế VAT				**87.480.000**	

PHỤ LỤC 2: PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói cung cấp: Thuê ngoài thay thế lắp đặt hiệu chuẩn/kiểm định các điện cực Amoni, điện cực COD, điện cực TSS của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục

(Đính kèm Quyết định số 689 /QĐ-NĐND ngày 09 tháng 11 năm 2026)

STT	Tên gói cung cấp	Giá gói cung cấp (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Phương thức lựa chọn nhà cung cấp	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói cung cấp
1	Gói cung cấp: Thuê ngoài thay thế lắp đặt hiệu chuẩn/kiểm định các điện cực Amoni, điện cực COD, điện cực TSS của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục	87.480.000	Chi phí SXKD	Ký hợp đồng trực tiếp theo quy định tại khoản 2, Điều 8 của Quyết định số 353/QĐ-ĐLTKV ngày 15/02/2024		Quý IV/2026	Đơn giá cố định	Năm 2026
Tổng cộng		**87.480.000**						